

四川能投综合能源有限责任公司 合同管理信息系统建设项目延期开标的通知

各潜在投标人：

四川能投综合能源有限责任公司合同管理信息系统建设项目原定 2022 年 12 月 9 日 10 时 00 分开标，由于疫情影响，招标人及办公人员已实行居家办公，现开标时间延期至 2022 年 12 月 15 日 10 时 00 分。给各潜在投标人造成的不便，敬请谅解。

四川能投综合能源有限责任公司

2022 年 12 月 8 日

