

# 关于受电工程电力设备等招标采购项目 开标时间的通知

各潜在投标人：

原受电工程电力设备等招标采购项目，因受疫情影响延期开标，现将开标时间通知如下：

| 序号 | 招标项目            | 延期开标时间                     |
|----|-----------------|----------------------------|
| 1  | 电力工程综合物资采购项目    | 2022 年 12 月 28 日 09 点 30 分 |
| 2  | 配电工程高低压屏柜物资采购项目 | 2022 年 12 月 28 日 14 点 30 分 |
| 3  | 受电工程成套设备采购项目    | 2022 年 12 月 29 日 09 点 30 分 |
| 4  | 受电工程电力设备采购项目    | 2022 年 12 月 29 日 14 点 30 分 |
| 5  | 箱式变电站采购项目       | 2022 年 12 月 30 日 09 点 30 分 |

四川能投综合能源有限责任公司

2022 年 12 月 21 日

